


**Märkused:**

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.

LEPPEMÄRGID

Töötsoon

Märgid 686a/686b

30 Paigaldatav ajutine liiklusmärk

70 351# Olemasolev liiklusmärk


Lõunaliiklus
Sinu liikluskorraldaja
Tähe põik 8, Kambja vald, Tartu maakond
Telefon: +372 5248 400
E-post: info@lounaliiklus.ee


| | |
|---|---|
| Koostas: | Indrek Vähi |
| Tellija: Tref AS | |

| | |
|---|---|
| Projekti nimetus: | Õnne tänava jalgrattateede põhivõrgu rajamine |
| Objekti asukoht: | Õnne tänav, Tartu |
| Joonis: | **Ajutine liikluskorraldusskeem** |

| | |
|---|---|
| Kuupäev | 06.11.2025 |
| Töö nr: | 215/25 |
| Joonis nr : | 1 - (1) |
| | Mõõtkava |